北京胸科医院防雷检测服务项目使用需求
第一部分：外部防雷

1、 检测目的

最近几年，全国各地防雷检测工作发现，应装而未装防雷装置或安装的防雷装置不完善的单位占有相当比例。很多单位新建、改建、扩建的建筑物未经过防雷装置验收就投入使用，而已经安装的防雷装置中设计不完善或经检测不合格的占很大比例。此外，一些单位防雷装置设计、施工还停留在传统的防直击雷措施上，而忽视了危害越来越大的感应雷、雷电波入侵的防护，防感应雷、防雷电波侵入措施几乎为空白。比如，配电箱没有屏蔽接地；配电箱内未加装电源电涌保护器；架空电源进线、弱电进线无防护措施等等。

气象资料分析表明，入春以后，随着强对流天气的增多，雷电将频繁出现，如果防范不力，将有可能造成人员伤亡和财产损失。因此3月至9月成为雷电灾害的高发期，雷击事故最多。此外，在雷击事故调查中发现，人们防雷意识淡薄，大众自我防范雷击意识不强，缺乏基本的防雷知识。因此要充分改进和采取有效的防雷措施，居安思危，警钟长鸣，强化措施，落实责任，确保防雷安全管理工作取得实效。

另外，城区中人员较为密集，贵医院又是雷电防范的重点单位，如果遭受雷电事故往往会导致重大伤亡事故。所以，做好雷电防护管理工作，加强防雷设施的建设，特别是要做好针对雷电防范设施建设以及防雷知识的宣传教育工作，这样才能够确保雷雨频发季节广大人民群众的人身安全，避免遭受雷击而对正常工作产生影响。近几年来，随着信息事业的快速发展，新建高层建筑物不断增多，信息技术应用日益普及，城区地区人员日趋密集，信息技术设备日益增加，各单位防雷工作已经成为雷电预防工作的重中之重。

2、 具体检测项目说明

针对胸科医院外部（见附件清单）建筑物的接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器（SPD）进行检测。

3、 成果目标(行业标准)

建筑物防雷装置检测技术规范    GB/T21431-2015

建筑物防雷设计规范    GB50057-2010

4、 检测项目明细表
	项目名称
	医院防雷检测

	防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细
	序号
	检测项目
	检测点位

	
	1
	门诊楼：引下线
	6

	
	2
	放散口接闪针
	3

	
	3
	空调机组
	2

	
	4
	金属顶
	4

	
	5
	配电箱
	1

	
	6
	控制柜
	1

	
	7
	曳引机
	1

	
	8
	线槽
	1

	
	9
	电工室：引下线
	4

	
	10
	1、2病区：引下线
	2

	
	11
	保卫处监控室：引下线
	2

	
	12
	行政A区：金属墙面
	4

	
	13
	医学工程部：引下线
	4

	
	14
	接闪带
	4

	
	15
	金属顶
	4

	
	16
	爬梯
	1

	
	17
	接地测试口
	1

	
	18
	研究楼：引下线
	6

	防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细
	19
	八区：引下线
	4

	
	20
	氧气站：金属墙面
	4

	
	21
	氧气罐
	2

	
	22
	独立接闪针
	2

	
	23
	生活区1#楼：引下线
	4

	
	24
	生活区2#楼：接地测试口
	2

	
	25
	生活区3#楼：引下线
	2

	
	26
	生活区4#楼：引下线
	4

	
	27
	生活区5#楼：接地测试口
	2

	
	28
	生活区7#楼：引下线
	4

	
	29
	生活区8#楼：引下线
	4

	
	30
	生活区9#楼：引下线
	4

	
	31
	参比楼：接闪带
	8

	
	32
	引下线
	4

	
	33
	护栏
	4

	
	34
	爬梯
	1

	
	35
	风机配电箱
	3

	
	36
	风机
	3

	
	37
	风机管道
	3

	
	38
	空调室外机
	8

	
	39
	SPD
	2

	
	40
	9病区：引下线
	4

	防雷装置安全检测明细
	41
	10病区：引下线
	4

	
	42
	锅炉房：引下线
	6

	
	43
	燃气锅炉
	4

	
	44
	太阳能支架
	10

	
	合 计
	153


	避雷装置检测项目明细表

	单位名称
	首都医科大学附属北京胸科医院

	项目名称
	危化品库防雷检测

	防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细
	序号
	检测项目
	检测点位

	
	1
	化学品库：引下线
	2

	
	2
	危险品库：引下线
	2

	
	
合 计
	4


第二部分：大型设备防雷检测

1、 检测目的

一直以来，全国各地防雷检测工作发现，应装而未装防雷装置或安装的防雷装置不完善的单位占有相当比例。很多单位新建、改建、扩建的建筑物未经过防雷装置验收就投入使用，而已经安装的防雷装置中设计不完善或经检测不合格的占很大比例。此外，一些单位防雷装置设计、施工还停留在传统的防直击雷措施上，而忽视了危害越来越大的感应雷、雷电波入侵的防护，防感应雷、防雷电波侵入措施几乎为空白。比如，配电箱没有屏蔽接地；配电箱内未加装电源电涌保护器；架空电源进线、弱电进线无防护措施等等。

大型医疗设备作为医院的重点设备管理对象，为医院创造价值的关键设备，一般具有价格高，精度高，维修费用高，环境条件要求高等特点，若不加强防范，定时检测，排除隐患，一旦出现问题，会直接影响医院检测检查等日常工作的正常运行，并需要花费大量人力物力及财力进行维护。

我院作为雷电防范的重点单位，如果遭受雷电事故往往会导致重大财产损失或伤亡事故。所以，做好雷电防护管理工作，加强防雷设施的建设，特别是要做好针对雷电防范设施建设以及防雷知识的宣传教育工作，这样才能够确保雷雨频发季节广大人民群众的人身安全，避免遭受雷击而对正常工作产生影响。近几年来，随着信息事业的快速发展，新建高层建筑物不断增多，信息技术应用日益普及，城区地区人员日趋密集，信息技术设备日益增加，各单位防雷工作已经成为雷电预防工作的重中之重。

2、 具体检测项目说明

针对胸科医院内部设备（见附件清单）的等电位连接、电涌保护器（SPD）进行检测。

3、 成果目标(行业标准)

建筑物防雷装置检测技术规范    GB/T21431-2015

建筑物防雷设计规范    GB50057-2010

建筑物电子系统防雷装置检测技术规范   DB11/T 634-2018
建筑物电子信息系统防雷技术规范    GB50343-2012

4、 检测项目明细表
	项目名称
	医院大型设备防雷检测

	防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细
	序号
	检测项目
	检测点位

	
	1
	心脏中心：空调室外机
	6

	
	2
	接闪带
	17

	
	3
	引下线
	8

	
	4
	钢架
	4

	
	5
	放散管
	10

	
	6
	屏蔽管
	6

	
	7
	太阳能支架
	28

	
	8
	太阳能接闪针
	2

	
	9
	配电箱
	3

	
	10
	UPS电池柜
	1

	
	11
	机柜
	2

	
	12
	主控机
	2

	
	13
	高压柜
	1

	
	14
	线槽
	4

	
	15
	医用血管照影X射线系统设备
	2

	
	16
	悬臂设备
	6

	
	17
	SPD
	8

	
	18
	ECT室：引下线
	6

	防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细
	19
	接闪带
	6

	
	20
	烟囱
	2

	
	21
	铝扣板
	6

	
	22
	烟筒支架
	2

	
	23
	配电箱
	1

	
	24
	NMCT670
	2

	
	25
	检查床
	2

	
	26
	机柜
	3

	
	27
	线槽
	1

	
	28
	UPS电池组
	2

	
	29
	配电箱
	1

	
	30
	环排
	1

	
	31
	INFINLA机器线槽
	1

	
	32
	配电柜
	6

	
	33
	SPD
	10

	
	34
	放疗科：加速器
	4

	
	35
	配电箱
	1

	
	36
	稳压电源
	1

	
	37
	稳压柜
	2

	
	38
	CT机
	2

	
	39
	空调照明配电柜
	2

	
	40
	空调
	2


	防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细
	41
	线槽
	1

	
	42
	配电柜
	6

	
	43
	SPD
	6

	
	44
	放射科：X光机
	6

	
	45
	配电柜
	11

	
	46
	线槽
	9

	
	47
	SPD
	6

	
	48
	CT室：楼顶中央空调
	3

	
	49
	测试点
	9

	
	50
	UPS柜
	4

	
	51
	控制柜
	5

	
	52
	线槽
	1

	
	53
	配电柜
	5

	
	54
	SPD
	6

	
	55
	监控室:机柜
	6

	
	56
	设备
	4

	
	57
	显示屏
	3

	
	58
	操作台
	2

	
	59
	龙骨
	1

	
	60
	等电位环排
	1

	
	61
	线槽
	6


	防 雷 装 置 安 全 检 测 明 细
	62
	线槽
	1

	
	63
	配电柜
	6

	
	64
	SPD
	6

	
	65
	放射科：X光机
	6

	
	66
	配电柜
	11

	
	67
	线槽
	9

	
	68
	SPD
	6

	
	69
	CT室：楼顶中央空调
	3

	
	70
	测试点
	9

	
	71
	UPS柜
	4

	
	72
	控制柜
	5

	
	73
	线槽
	1

	
	74
	配电柜
	5

	
	75
	SPD
	6

	
	合 计
	386


